



# COMUNE DI RICADI

(Provincia di Vibo Valentia)

UFFICIO TECNICO - GESTIONE 2017

- SERVIZIO LL.PP. E CONTRATTI -



## VERBALE DI GARA N.4

**OGGETTO: Lavori** MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE.-  
CIG. ZAE1F86697

L'anno duemiladiciassette il giorno 16 del mese di Ottobre alle ore 12,00 e seguenti nella casa comunale presso i locali dell'ufficio tecnico comunale;

### PREMESSO CHE:

**CON** alla Determinazione del Responsabile dell'U.T.C. n. 60 15/06/2017 è stata indetta gara mediante l'applicazione del criterio del massimo ribasso sull'importo di esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs 50/2016. Per l'appalto dei lavori di "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE" dell'importo a base di gara di €. **37.000,00** , oltre a €. 1300,00 per oneri della sicurezza;

- **Che** entro i termini stabiliti nella lettera d'invito ( 28/08/2017 ore 12,30 , l'ufficio protocollo dell'Ente ha rimesso a questo ufficio n. 3 plico debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, fatti pervenire dalle sotto elencate ditte:

### IMPRESSE PARTECIPANTI:

N°	DENOMINAZIONE:	COMUNE:	PROT. N°:		
1)	SCALAMANDRÈ PIETRO	RICADI	10250 DEL 25/8/17		

N°	DENOMINAZIONE:	COMUNE:	PROT. N°:		
1)	C.M.G. costruzioni generali	ROMBIOLO	10299 DEL 28/8/2017		

N°	DENOMINAZIONE:	COMUNE:	PROT. N°:		
1)	De Pascali Antonio	RICADI	10303 28/8/17		

**Che** pertanto, i plichi per come pervenuti, sono stati custoditi integri agli atti del fascicolo;

- **Che** con verbale di gara n. 3 in data 12/10/2017 a seguito della verifica dei requisiti di capacità tecnica ed economica della ditta sorteggiata De pascali Antonio sono stati richiesti altri documenti integrativi applicando il ricorso istruttorio. In particolare la documentazione trasmessa dalla ditta con nota del 11408 del 22/09/2017 era priva dell'

**autocertificazione del legale rappresentante circa la quota riferita all' attrezzatura tecnica, corredata da copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato".**

- Che la ditta De Pascali Antonio ha trasmesso con prot. 12396 del 13/10/2017 il plico contenente i documenti integrativi richiesti;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto **Presidente di gara**, Arch. Vincenzo Calzona, responsabile dell'area tecnica dell'Ente, assistito dal Geom. Pugliese Vittorio., dipendente comunale con funzioni di Segretario verbalizzante ed il rag. Petracca Gennaro -dipendente, **dichiara** aperte le operazioni di gara e procede ai seguenti adempimenti:

- a) Procede alla verifica dei documenti integrativi richiesti alla ditta De Pascali Antonio, sulla comprovata capacità tecnica ed economica ed effettuate le verifiche, ammette la stessa ditta alla gara;
- b)procede, alla apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte ammesse, riportando per ciascuna ditta ammessa, la percentuale di ribasso offerto, nelle seguente risultanze:

N.	DITTA	PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA	
		IN CIFRE	NOTE
1	SCALAMANDRE' PIETRO RICADI	4%	
2	C.M.G. COSTRUZIONI GENERALI -ROMBIOLO	6,50%	
3	DE PASCALI ANTONIO Via Rione Nuovo S. Domenica	8%	

SI DA ATTO che essendo le offerte valide n. 3, non si procederà alla media aritmetica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016,;

A questo punto il Presidente, constatato che la migliore offerta valida e più vantaggiosa è stata prodotta dalla ditta De Pascali Antonio

**dichiara**

la stessa aggiudicataria in via provvisoria dell'appalto dei lavori oggetto del presente verbale con la percentuale di ribasso del **8 %** sul prezzo posto a base di gara di €. **37.000,00** , IVA esclusa.

-importo complessivo di contratto €. **35340,00** compreso oneri sicurezza pari ad €. **1.300,00** oltre I.V.A.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene in calce sottoscritto dal Presidente, dal segretario di gara e dai componenti.

**IL PRESIDENTE**

Arch. Vincenzo Calzona



**COMPONENTE**  
Rag. Petracca Gennaro



**IL SEGRETARIO DI GARA**  
Geom. Vittorio Pugliese

